ST-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

0. Podstawa prawna

PN-91/B-01813

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - konstrukcje betonowe,
zelbetowe - zabezpieczenia powierzchniowe - zasady doboru.

PN-91/B-01010

Oznaczenia literowe w budownictwie - zasady ogoélne -
oznaczenia podstawowych wielkosci.

PN-70/B-01025

Projekty budowlane - oznaczenia graficzne na rysunkach
architektoniczno -budowlanych.

PN-60/B-01029

Projekty architektoniczno - budowlane - wymiarowanie na ry-
sunkach.

PN-60/B-01030

Projekty budowlane - oznaczenia graficzne materialdéw budowlanych.

PN-88/B-01040

Rysunek konstrukcyjno budowlany - zasady ogolne.

PN-88/B-01041

Rysunek konstrukcyjny budowlany - konstrukcje betonowe, zel-
betowe i sprezone.

PN-64/B-01043

Rysunek konstrukcyjny budowlany - konstrukcje stalowe.

PN-82/B-02001

Obciagzenia budowli - obcigzenia state.

PN-82/B-02003

Obciazenia budowli - obciazenia zmienne technologiczne - pod-
stawowe obciazenia technologiczne i montazowe.

PN-82/B-02004

Obciazenia budowli - obciazenia zmienne technologiczne - obciazenia
pojazdami.

PN-82/B-02010

Obciazenia w obliczeniach statycznych - obciazenia $niegiem.

PN-77/B-02011

Obciazenia w obliczeniach statycznych - obciazenia wiatrem.

PN-87/B-02013

Obciazenia budowli - obciazenie zmienne Srodowiskowe - obci-
azenie oblodzeniem.

PN-88/B-02014

Obciazenia budowli - obcigzenie gruntem.

PN-86/B-02015

Obcigzenia budowli - obciagzenia zmienne Srodowiskowe - obcigzenia
temperatura

PN-91/B-02020

Wymagania cieplne budynkéw - wymagania i obliczenia.

PN-93/B-02023

Izolacja cieplna - warunki wymiany ciepta i wtasciwosci mate-
rialow - stownik.

PN-85/B-02170

Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podloze na budynki.

PN-69/B-02380

Kubatura budynkoéw - zasady obliczania

PN-89/B-02361

Pochylenie potaci dachowych.

PN-71/B-02380

Oswietlenie wngtrz §wiatlem dziennym - warunki ogolne.

PN-90/B-03000

Projekty budowlane obliczenie statyczne.

PN-76/B-03001

Konstrukcje i podtoza budowli - ogolne zasady obliczen.

PN-87/B-03002

Konstrukcje murowe - obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-88/B-03004

Kominy murowane i zelbetowe - obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-83/B-03010

Sciany oporowe - obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-81/B-03020

Grunty budowlane - posadowienie bezposrednie budowli -
obliczenia statyczne i projektowanie.




PN-80/B-03040

Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny - obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200

Konstrukcje stalowe - obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-80/B-03201

Konstrukcje stalowe - kominy - obliczenia i projektowanie.

PN-84/B-03203

Konstrukcje stalowe w budownictwie wodnym srodlagdowym - obli-
czenia statyczne i projektowanie.

PN-84/B-03205

Elektroenergetyczne linie napowietrzne - stalowe konstrukcje wspor-
cze - obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-83/B-03211

Konstrukcje stalowe - zbiorniki kuliste cisnieniowe state - obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-85/B-03215

Konstrukcje stalowe - zakotwienie stupow i komindw.

PN-84/B-03230

Lekkie Sciany ostonowe i przykrycia dachowe z ptyt warstwowych i
zebrowych - obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-91/B-03302

Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe - obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-89/B-03340

Konstrukcje murowe zespolone - obliczenia statyczne i projek-
towanie.

PN-77/B-06200

Konstrukcje stalowe budowlane - wymagania i badania.

PN-72/B-06270

Roboty betonowe i Zzelbetowe - konstrukcje kablobetonowe -
wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegty - wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023

Roboty murowe - konstrukcje zespolone ceglano - zelbetowe
-wymagania i badania.

PN-68/B-10024

Roboty murowe - mury z drobnowymiarowych elementéw z
autoklawizowanych betonéw komorkowych - wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe - tynki zwykte - wymagania i badania.

PN-62/B-10144

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej - wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-61/B-10245

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej - wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10260

Izolacje bitumiczne - wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-04120

Kamien budowlany - podziat - pojecia podstawowe, nazwy i
okreslenia.

PN-89/B-04620

Materiaty i wyroby termoizolacyjne - terminologia i klasyfikacja.

PN-75/B-12001

Cegta petna wypalana z gliny - zwykta.

PN-74/B-12002

Cegta drgzona wypalana z gliny - dziurawka.

PN-75/B-12005

Pustaki stropowe ceramiczne - pustaki Ackermana.

PN-76/B-12006

Pustaki ceramiczne wentylacyjne.

PN-73/B-12007

Ceramika budowlana - pustaki do przewodéw dymowych.

PN-71/B-12008

Cegta wypalana z gliny klinkierowa budowlana.

PN-74/B-12009

Cegly licowki i ksztattki licowki wypalane z gliny wspdlne wymagania i
badania.

PN-73/B-12011

Cegta kratéwka wypalana z gliny.

PN-88/B-30000

Cement portlandzki.

PN-88/B-30001

Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-30005

Cement hutniczy.

PN-89/B-30016

Cementy specjalne - cement hydrotechniczny.




PN-90/B-30020

Wapno.

PN-91/B-06263

Beton lekki kruszywowy.

PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykte.

PN-75/B-12020

Ceramiczne materiaty dekarskie dachéwki i gasiory dachowe.

PN-74/B-24620

Lepik asfaltowy na zimno.

PN-74/B-24622

Roztwoér asfaltowy do gruntowania.

PN-57/B-24625

Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco.

PN-76/B-24628

Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokry¢
dachowych.

PN-90/B-27604

Papa smotowa na tekturze budowlanej.

PN-89/B-27617

Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-91/B-27618

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej
przeszywanej tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN-74/B-30175

Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-92/B-30177

Kit szklarski - wspdlne wymagania i badania.

PN-75/B-23100

Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych -
wetna mineralna.

PN-91/B-10102

Farby do elewacji budynkéw -wymagania i badania.

PN-91/B-10105

Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw
elewacyjnych - wymagania i badania.

PN-91/B-10125

Suche mieszanki tynkéw szlachetnych oraz lastrika na spawie
hydraulicznym.

PN-81/B-10700.00

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.01

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne Wymagania
i badania. Instalacje kanalizacyjne.

PN 81/B-10700.02

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych.

PN-83/B-10700.04

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku
winylu i polietylenu.

PN-76/B-12040

Ceramiczne rurki drenarskie.

BN-90/9191-16/20

Drenowanie. Uktadanie sgczkéw. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-93/B-12043

Drenowanie. Wykonawstwo. Roboty przygotowawcze.

BN-69/8952-27

Budownictwo hydrotechniczne. Elementy budowli.

BN-75/8868

Urzadzenia tlenowe z miedzi. Wymagania i badania.

PN-75/B-02412

Centralne ogrzewanie. Zabezpieczenie urzadzenia ogrzewania
parowego niskopreznego. Wymagania techniczne.

PN-85/B-02421

Ogrzewnictwo i cieptownictwo, izolacja cieplna rurociggéw
aparatury i urzagdzen.

PN-77/M-34030

Izolacja cieplna urzadzeh energetycznych.

PN-80/H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogdélnego
stosowania.

PN-74/H-74200

Rury stalowe za szwem gwintowane.

BN-71/8976-36

Gazociagi i instalacje gazownicze.

BN-72/8976-50

Przejscia przez przegrody budowlane.

PN-81/B-10740

Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.




PN-64/B-10400

Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-70/H-97051

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, zeliwa do-
malowania. Ogolne wytyczne.

PN-707H-97050

Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni
stali do malowania.

PN-71/H-97053

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne
wytyczne.

PN-79/H-S7070

Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Ogdlne wytyczne.

PN-71/H-04653

Ochrona przed korozjg. Podziat i oznaczenie warunkéw eksploataciji
wyrobéw metalowych. Zabezpieczenie malarskimi powtokami
ochronnymi.

PN-72/C-81503

Wyroby lakierowe. Wstepne préby techniczne.

PE-EN488 System rur preizolowanych. Zespot stalowej armatury.
PE-EN489 System rur preizolowanych. Zespdt ztacza.

PE-EN 448 System rur preizolowanych. Ksztattki.

PE-EN253 System rur preizolowanych. Zespot rurowy.

PN-86/B-75704

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych - ogdine wy-
magania i badania.

PN-78/B-89001

Materiaty podtogowe z polichlorku winylu - ptytki sztywne.

PN-81/B-89002

Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa - listwy podtogowe z
polichlorku winylu.

PN-75/B-89003

Materiaty podtogowe z tworzyw sztucznych - winyleum.

PN-78/B-89004

Materiaty podtogowe z polichlorku winylu) wykfadziny elastyczne bez
warstwy izolacyjnej - arkusze i ptytki.

PN-93/B-89020

\Wyroby budowlane z tworzyw sztucznych - oktadzina poreczowa z
plastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-89/B-01100

Kruszywa mineralne - kruszywa skalne - podziat, nazwy i okreslenia.

PN-78/B-01101

Kruszywa sztuczne - podziat, nazwy i okreslenia.

PN-86/B-06712

Kruszywa mineralne do betonu.

PN-91/B-06716

Kruszywa mineralne - piaski i zwiry filtracyjne - wymagania tech-
niczne.

PN-IEC 309-2+AC:1996

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemystowych. Wy-
magania dotyczace zamiennosci wyrobéw z zestykami tulejkowo-
kotkowymi.

PN-IEC 432-1+A1:1996

Wymagania bezpieczenstwa dotyczace zarowek. Zaroéwki z zar-
nikiem wolframowym do uzytku domowego i podobnych ogdlnych
celéw oswietleniowych.

PN-IEC 742+A1:1997

Transformatory separacyjne i transformator bezpieczenstwa. Wy-
magania.

PN-IEC 832:1994

Drazki izolacyjne i uniwersalne elementy robocze do prac pod na-
pieciem.

PN-IEC 884-1:1996

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego.
Wymagania ogdlne

PN-74/E-06074

Zespoly prostownikowe bezpieczne. Ogoélne wymagania i badania.

PN-84/E-06311

Oprawy do oswietlenia mieszkan i wnetrz uzytecznosci publicznej.

PN-79/E-06314

Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne.

PN-88/E-06701

Maszyny elektryczne wirujace. Ogolne wymagania i badania.

PN-88/E-06705

Maszyny elektryczne wirujace. Stopnie ochrony.




PN-93/E-08390.11

Systemy alarmowe. Wymagania ogdlne. Postanowienia ogdine.

PN-93/E-08390.12

Systemy alarmowe. Wymagania ogodlne. Zasilacze - Parametry
funkcjonalne i metody badan.

PN-93/E-08390.13

Systemy alarmowe. Wymagania ogdélne. Préby srodowiskowe.

PN-93/E-08390.14

Systemy alarmowe. Wymagania ogdlne. Zasady stosowania.

PN-88/E-08501

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-91/E-90100

Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do od-
biornikdw ruchomych i przenosnych. Ogélne wymagania i badania

PN-91/E-90101

Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia odbiornikéw
ruchomych i przenosnych. Sznury mieszkaniowe w wspélnej izolacji
polwinilowe;j.

PN-91/E-90103

Przewody elektroenergetyczne ogoélnego przeznaczenia do od-
biornikdw ruchomych i przenosnych. Przewody o izolacji oponie po-
Iwinilowej.

PN-90/E-93002

Wytaczniki nadpradowe do instalacji domowych i podobnych.

PN-90/E-93003

\Wytaczniki samoczynne do zabezpieczania urzadzeh  elektrycz-
nych.

PN-85/E-93150

t aczniki do statych instalacji elektrycznych domowych i podobnych.
Ogodlne wymagania i badania.

PN-85/E-93401

Oprawki gwintowe do lamp elektrycznych.

BN-68/3064-03

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemystowych. Za-
mkniecie tacznikéw wtyczkowych 16,32 i 63 A, 500 V prad zmien-
nego w obudowie bryzgoszczelnej, w uktadzie stykow kotowym, ze
stykami prostokatnymi. Gtéwne wymiary.

BN-68/3064-06

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemystowych. Gniazda
wtyczkowe i wtyczki 32 A, 500 V pradu zmiennego biegunowe ze
stykiem ochronnym w uktadzie stykéw kotowym z stykami prostokat-
nymi. Wymiary czesci wspotpracujacych.

BN-68/3064-07

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemystowych Gniazda
wtyczkowe i wtyczki 63 A, 500 V pradu zmiennego, 3 biegunowe ze
stykiem ochronnym w uktadzie stykow kotowym ze stykami
prostokatnymi. Wymiary czesci wspotpracujgcych.

BN-69/3064-08

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemystowych. Zamkniecie
zaczepowe tgcznikow wtyczkowych 16, 32 i 63A 500 V pradu
przemiennego, w obudowie wodoszczelnej, w uktadzie stykow
kotowym, ze stykami prostokatnymi. Giéwne wymiary.

BN-88/3064-18

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego.
Gniazda wtyczkowe 10/16 A, 250 V.

BN-88/3064-19

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego.
Gniazda wtyczkowe 3-biegunowe ze stykiem ochronnym 25 A, 380
V.

BN-88/3064-20

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego.
Wtyczki 6,101 10/16 A, 250V do urzadzen klasy O i klasy 1.

BN-88/3064-21

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego.
Wtyczki 2,51 10/16 A, 250 Vdo urzadzen klasy II.

BN-88/3064-22

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego.
Wityczki 3-biegunowe ze stykiem ochronnym 25 A, 380 V.

BN-88/3064-25

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego
Gniazda wtyczkowe szczekowe 10/16 A, 250 V.

BN-81/3064-30

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego.
Gniazda wtyczkowe 2-biegu nowe 2,5 A, 250 V.

BN-85/3065-01

Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe
napiecie robocze 220 V i prad znamionowy do 10 A. Wymagania i
badania.




BN-84/3067-20

Sprzet elektroinstalacyjny. Listwy elektroinstalacyjne z tworzyw
sztucznych i osprzet. Wymagania i badania.

BN-85/3068-01

Sprzet elektroinstalacyjny. Sacza ostrzowe do taczenia przewodow o
przekrojach do 2,5 mm2 na napiecia znamionowe do 380 V. Wy-
magania i badania.

BN-85/3068-01

Sprzet elektroinstalacyjny. Ztacza ostrzowe do taczenia przewodow o
przekrojach do 2,5 mm2 na napiecia znamionowe do 380 V. Wy-
magania i badania.

BN-89/3068-31

Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne . Wymaganiai ba-
dania.

BN-89/3213-22.01

Gniazdka i wtyczki telefoniczne. Ogélne wymagania i badania

BN-81/3221-04

IAparaty telefoniczne centralnej baterii. Ogélne wymagania i ba-
dania.

BN-74/3231-24

Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Stupy zelbetowe DU 40/94
poz. 151 i DU 126/96.

BN-77/3231-33

Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Szczudta zelbetowe.

BN-90/3286-12.00

Elementy zabezpieczajgce. Bezpieczniki teletechniczne. Ogoine
wymagania i badania.

BN-86/3294-01

Urzadzenia sygnalizacji pozarowej. Centralki sygnalizacji pozarowej.
Ogolne wymagania i badania.

PN-90/E-01242

Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen prze-
wodow oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-86/E-05003.01

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.

PN-86/E-05003.02

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochron podstawowa.

PN-92/E-05009.41

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapew-
niajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-91/E-05009.43

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapew-
niajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-92/E-05009.45

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapew-
niajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed spadkiem napiecia.

PN-92/E-05009.47

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapew-
niajgca bezpieczehstwo. Postanowienia ogodlne. Srodki ochrony
przed porazeniem pragdem elektrycznym.

PN-93/E-05009.51

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wy-
posazenia elektrycznego. Postanowienia wspdlne.

PN-93/E-05009.53

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wy-
posazenia elektrycznego. Aparatura fgczeniowa i sterownicza.

PN-927E-05009.54

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wy-
posazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-92/E-0S009.S6

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-93/E-05009.61

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie od-
biorcze.

PN-93/E-05009.443

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapew-
niajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-91/E-05009.473

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapew-
niajgca bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pragdem przeteze-
niowym.

PN-91/E-05009.482

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapew-
niajaca bezpieczenstwo. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od
wptywdw zewnetrznych.




PN-92/E-05009.537

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.
Urzadzenia do odtagczania izolacyjnego i faczenia.

PN-91/E-05009.701

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Pomieszczenia wy-
posazone w wanne lub/i basen natryskow.

PN-91/E-05009.705

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne
w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-90/E-05023

Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub
cyframi.

PN-89/E-05028

Barwy wskaznikéw Swietlnych i przyciskow.

PN-75/E-05100

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

PN-76/E-05125

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kabli Projektowanie i
budowa.

PN-91/E-08109

Koordynacja izolacji w instalacjach niskiego napiecia z uwzgled-
nieniem odstepdw izolacyjnych powietrznych i powierzchniowych
dla urzadzen.

BN-76/9371 -03.00

Uziemienia urzadzen telekomunikacji przewodoéw bezprzewodowe;j.
Ogodlne wymagania i badania.

PN-IEC 745-2-1+A1:1996

Bezpieczehstwo narzedzi recznych o napedzie elektrycznym. Wy-
magania szczegotowe dla wiertarek.

PN-IEC 745-2-3:1996

Bezpieczenstwo narzedzi recznych o napedzie elektrycznym. Wy-
magania szczegotowe dla szlifierek, polerek i szlifierek dyskowych.

PN-IEC 745-2-5/AR.-1996

Bezpieczenhstwo narzedzi recznych o napedzie elektrycznym. Wy-
magania szczegotowe dla pilarek tarczowych i nozy tarczowych.
Wymagania do stosowania w kraju.

PN-IEC 745-2-6:1996

Bezpieczehstwo narzedzi recznych o napedzie elektrycznym. Wy-
magania szczegotowe dla mtotkow.

PN-85/E-08400.02

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym. Bezpieczehstwo uzyt-
kowania. Ogolne wymagania i badania.

PN-88/E-08400.10

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym. Badania kontrolne w
czasie eksploataciji.

PN-85/E-08401.02

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym. Wkret arki. Bez-
pieczenstwo uzytkowania.

PN-92/E-01200.02

Symbole graficzne stosowane w schematach. Elementy symboli,
symbole rozrézniajace i inne symbole ogélnego zastosowania.

PN-92/E-01200.03

Symbole graficzne stosowane w schematach. Przewody i osprzet
taczeniowy.

PN-92/E-01200.06

Symbole graficzne stosowane w schematach. Wytwarzanie i prze-
twarzanie energii elektryczne;.

PN-92/E-01200.07

Symbole graficzne stosowane w schematach. Aparatura
taczeniowa, sterownicza i zabezpieczeniowa.

PN-92/E-01200.08

Symbole graficzne stosowane w schematach. Przyrzady po-
miarowe, lampy i sygnalizatory.

PN-92/E-01200.11

Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany in-
stalacji elektrycznych, budowlane i topograficzne.

PN-84/E-02033

Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.

PN-71/E-02034

Oswietlenie elektryczne terenéw budowy, przemystowych, kolejo-
wych i portowych oraz dworcéw i srodkéw transportu publicznego.

PN-84/E-02035

Urzadzenia elektroenergetyczne. Oswietlenie elektryczne obiektéw
energetycznych.

PN-1SO 8402 Wyd.07.1996

Zarzadzanie jakoscig i zapewnienie jakosci Terminologia.




PN-ISO 9001 Wy d.03.1996

Systemy jakosci. Model zapewnienia jakosci w projektowaniu,
pracach rozwojowych, produkcji, instalowaniu i serwisie.

PN-ISO 9004-1 Wyd.08.1996

Zarzadzanie jako$cig i elementy systemu jakosci. Wytyczne.

ZN-96/TPSA-011

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
Techniczne.

ZN-96/TPSA-012

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.

ZN-96/TPSA423

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-026

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe Wy-
magania i badania.

ZN-96/TPSA-027

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych.

ZN-96/TPSA-028

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i
miedzycentralowe.

ZN-96/TPSA-029

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miej-
scowe w izolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-030

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania i ba-
dania.

ZN-96/TPSA-031

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztaczowe.
Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-032

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczdwki i gtowice kablowe.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-033

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen
kablowych. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-037

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace obiektow
telekomunikacyjnych.

PN-87/S-02201

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okre-
Slenia.

PN-82/C-04008

Oznaczenie temperatury zaptonu w tyglu otwartym metodg
Marcussona.

PN-73/C-04021

Przetwory naftowe. Oznaczenie temperatury mieknienia As-
faltow metoda ,Pierscien i kula".

PN-58/C-04089

Oznaczanie zawartosci statych ciat obcych.

PN-74/C-04109

Oznaczenie zawartosci parafiny w asfaltach i pozostatosci rop-
nej.

PN-89/C-04130

Pomiar temperatury tamliwosci asfaltéw wg Fraassa.

PN-85/C-04132

Pomiar ciagliwosci asfaltéw.

PN-84/C-04134

Pomiar penetracji asfaltéw.

PN-/C-04138

Przetwory asfaltowe. Asfalty. Oznaczenie odparowalnosci.

PN-83/C-04523

Oznaczenie zawartosci wody metoda destylacyjna.

PN-85/0-79252

Opakowania transportowe z zawartoscig. Znaki i znakowanie
Wymagania podstawowe.

PN-89/C-81400

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-65/C-96170

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

PN-74/C-96173 01

Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione. AUN do nawierzchni
drogowych.

PN-82/G-97057

Oznaczanie sktadnikéw nierozpuszczalnych w benzynie.

PN-74/S-96022

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu as-

faltowego.
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PN-61/S-96504

Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas
bitumicznych.

BN-66/6774-01

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych.
Zwir i pospotka.

BN-84/6774-02

Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne famane do
nawierzchni drogowych.

BN-87/6774-04

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

BN-68/8931-04

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem
i fata.

BN-70/8931-09

Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczanie stabilnosci i od-
ksztatcenia mas mineralno - asfaltowych.

PN-67/S-04001

Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno- bitumicz-
nych i nawierzchni bitumicznych.

BN-70/8933-03

Podbudowa z chudego betonu.

BN-64/8933-02

Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

BN-68/8933-08

Podbudowa z gruntéw stabilizowanych cementem.

BN-71/8933-11

Drogi samochodowe. Podbudowa z mas mineralno
bitumicznych.

BN-74/8934-06

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z mas bitumicznych ota-
czanych na gorgco.

BN-80/6775-03/01

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/02

Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i torowisk tram-
wajowych. Ptyty drogowe.

BN-80/6775-03/03

Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i torowisk tram-
wajowych. Ptyty chodnikowe.

BN-80/6775-03/04

Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i torowisk tram-
wajowych. Krawezniki i obrzeza.

BN-64/8845-01

Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i
odbioru.

BN-64/8845-02

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.

BN-64/8931-01

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

BN-67/6774-08

Rury betonowe.

BN-74/8935-04

Przepusty kolejowe i drogowe. Elementy prefabrykowane.

BN-88/6751-03

Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

PN-58/C-96177

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

PN-70/B-27617

Wyroby do izolacji wodoszczelnej. Papy asfaltowe.

BN-70/9080-02

Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych do budowy mostéw.
Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych rusztowan.

PB-67/D-95017

Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe.

PN-75/D-96000

Tarcica iglasta ogoélnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002

Tarcica lisciasta ogoélnego przeznaczenia.

PN-59/M-82010

Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.

PN-88/M-82121

Sruby ze tbem kwadratowym.

PN-88/M-82151

Nakretki kwadratowe.

PN-72/M-82503

Wkrety do drewna ze tbem stozkowym.

PN-72/M-82S05

Wkrety do drewna ze tbem kulistym.
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PN-70/5028-12

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okragtym i kwa-
dratowym.

PN-B-11201 Materiaty kamienne - Elementy kamienne; podokienniki ze-
wnetrzne (zastepuje BN-63/6747-01).

PN-B-11202 Materiaty kamienne - Elementy kamienne; ptyty posadzkowe ze-
wnetrzne i wewnetrzne

PN-B-11205 Materiaty kamienne - Elementy kamienne; stopnie monolityczne
oktadzina stopni.

PN-B-12008 Wyroby budowlane ceramiczne - cegty klinkierowe budowlane.

PN-B-12050 Wyroby budowlane ceramiczne - cegty budowlane.

PN-B-12051 Wyroby budowlane ceramiczne*- cegly modularne.

PN-B-73001 Instalacje wodociggowe - Zbiorniki bezcisnieniowe - Wymagania i
badania.

PN-B-73002 Instalacje wodociggowe - Zbiorniki ci$nieniowe - Wymagania i
badania.

PN-B-76002 Wentylacja - potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztaltek  wen-
tylacyjnych blaszanych (zastepuje BN-89/8865-06).

PN-B-76003 Wentylacja i klimatyzacja - Filtry powietrza - Klasy jakosci (za-
stepuje BN-88/8962-05).

PN-B-76004 Wentylacja i klimatyzacja - Filtry powietrza - Grawimetryczne
metody badan (zastepuje BN-78/8962-04).

PN-C-73001 Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych - Wymagania i ba-
dania.

PN-B-76001 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢ - Wymagania i
badania (zastepuje BN-84/8865-40).

PN-B-11206 Materiaty kamienne - Elementy kamienne, podokienniki we-
wnetrzne (zastepuje BN-63/6747-02).

PN-B-11208 Materiaty kamienne; ptyty posadzkowe z odpadéw kamiennych.

PN-EN-196-1 Metody badania cementu - Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN-196-2 Metody badania cementu - Analiza chemiczna cementu.

PN-EN-196-3 Metody badania cementu Oznaczanie czaséw wigzania i sta-
to$ci objetosci.

PN-B-24008 Masa uszczelniajgca.

PN-B-30041 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.

PN-EN 104 Ptytki i ptyty ceramiczne podtogowe i Scienne - Oznaczanie od-
pornosci na szok termiczny.

PN-EN 121 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej
(E< = 3% - Grupa A1).

PN-EN 177 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3% < E < =6%.

PN-EN 202 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-B-12058 Wyroby budowlane ceramiczne - Plytki elewacyjne.

PN-B-12061 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegty i ksztaltki elewacyjne.

PN-B-94025-2 Okucia budowlane - Zakretki - Ogoélne wymagania i badania.

PN-B-94109 Okucia budowlane - Listwy ostaniajgce szyby (zastepuje BN-
72/5057-02).

PN-EN 478 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do
produkcji okien i drzwi - Wyglad po wygrzewaniu w temperaturze
150°C - Metoda badania.

PN-B-94091 Okucia budowlane - Kratka wentylacyjna drzwiowa metalowa.
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PN-EN 479 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do
produkcji okien i drzwi - Oznaczanie skurczu termicznego.

PN-B-30001/A2 Cement portlandzki z dodatkami (zmiana A2).

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru
Wymagania podstawowe.

Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r z podzniejszymi zmianami - Prawo budowlane [Dz. U. 89 poz. 414]
art. 62 ust. Ic; art. 62 ust. 6.1; art. 62 ust. 6.2.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa  z dnia 14 grudnia 1994 r w
sprawie warunkow technicznych, odpowiada¢ jakim powinny budynki i ich usytuowanie. [ Dz,
U. nr 10 poz. 46]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12,04,2002 w sprawi¢ warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania [ Dz. U nr 75 poz. 690 ].

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnial999 r w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkow [ Dz U. nr 74 poz 836].

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla
0s6b zajmujacych si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji, sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji,
jednostek organizacyjnych, przy ktérych powotuje si¢ komisje kwalifikacyjne, oraz wysokosci optat
pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji [ Dz. U. nr 59 poz 377].

Rozporzadzenie Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r w sprawie
szczegdlowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujacych si¢ eksploatacja
urzadzen, instalacji i sieci.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r - Prawo energetyczne [ Dz. U. Nr 54, poz 348 ] z
pozniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshu Materiatéw Budowlanych z dna 28 marca 1972 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano montazowych i
rozbiérkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz.
679, Nr 8102 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow
oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobdéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe (Dz.U. nr 97, poz. 1055).

Ramowa instrukcja eksploatacji sieci gazowych w przemys$le gazowniczym wprowadzona Zarzadzeniem nr 4
Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Gazowniczego z dnia 25 stycznia 1972 1.

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warunki techniczne wykonania
i odbioru kotlowni na paliwa gazowe i olejowe. Warszawa 1995.

Rozporzadzenie Ministra Przemyshu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy w zaktadach produkcji, przesylania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzacych
roboty budowlano-montazowe sieci gazowych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe — wydanie I1.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury. Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. —zeszyt nr 6.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych - zeszyt 5.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych - zeszyt 7.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

Tom I - Budownictwo ogdlne
Tom II - Instalacje elektryczne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegétowego zakresu i1 for
my dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego

Rozporzadzenie nr 2151/2003 WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stow
nika Zamowien (CPV)
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1 WYMAGANIA OGOLNE.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne zawieraja informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktore zostana zrealizowane w zadaniu: Termomodernizacja budynku WIOS w Ostrolece.

1.2 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje Termomodernizacja budynku WIOS w Ostrolece.

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne dla odbioru i wykonania robdt budowlanych stanowia zbidér wymagan tech-
nicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci robdt. Sa one podstawa, ktorej
spelnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

14

ST uwzgledniaja wymagania Zamawiajacego i mozliwo$¢ Wykonawcy w krajowych warunkach
wykonawstwa robot.

ST opracowane sa w oparciu o obowigzujace normy, normatywy i wytyczne.

ST stanowia czg$¢ Dokumentacji Przetargowej i kontraktowe;j

1.4 Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojgcia, nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniona do tego jednostke.

bruzda instalacyjna - zaglebienie w Scianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute
w celu prowadzenia w nim przewodow, w tym takze gazowych; bruzdy
przewodami gazowymi moga by¢ niewypetnione i odkryte, wypetnione materiatem budowlanym nie
powodujacym korozji przewodu lub przykryte ekranami z otworami wentylacyjny
mi.

certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i od
biorcy) wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie ziden-
tyfikowany wyrob, proces lub ushuga sa zgodne z okre$long norma lub z wlasciwymi prze
pisami prawnymi.

cze$¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujaca si¢ w ogrzewanym
budynku. Czg$¢ wewngetrzna instalacji zaczyna si¢ za zaworami odcinajacymi ta cze$¢ od
czescei zewnetrznej instalacji lub Zrdodla ciepta.

cze$¢ zewnetrzna instalacji - cze$¢ instalacji ogrzewania znajdujaca si¢ poza ogrzewanym budynkiem,
wystepujaca w przypadku, gdy zrodio ciepta znajduje si¢ poza tym budynkiem i nie ma
przetwarzania parametréw czynnika grzejnego pomigdzy tym zrodtem
czeScia wewnetrzng instalacji.

deklaracja zgodnoSci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczna
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z norma lub aprobata techniczna.

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionym
zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji roboét (budowy).

droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usunigcia po jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy - opatrzony piecz¢cia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatlych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

instalacja odpowietrzajaca - zesp6t pionowych i poziomych rur i urzadzen przeznaczonych do
oddzielania i usuwania powietrza z catej instalacji ogrzewania lub z jej czesci.

instalacja odpowietrzajaca bezciSnieniowa - instalacja odpowietrzajaca, w ktorej poziome rury
odpowietrzajace znajduja si¢ powyzej linii ci§nien w czasie ruchu i spoczynku
instalacji ogrzewan wodnych.

instalacja - odpowietrzajaca ciSnieniowa - instalacja odpowietrzajaca, w ktorej poziome

rury odpowietrzajace znajduja si¢ catkowicie ponizej linii ciSnien w czasie spoczynku instalacji
ogrzewan wodnych a w czasie ruchu czgsciowo lub catkowicie.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

kompensator - urzadzenie zabezpieczajace przewod przed powstanie nadmiernych naprezen
osiowych.



Ksigga Obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robot w formie, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu

przez Inzyniera.
nawiew bezposredni - doprowadzenie powietrza do pomieszczenia bezposrednio z zewnatrz
budynku przez otwdr wykonany w zewngtrznej $cianie lub przez nieszczelnosci stolarki okienne;.

nawiew posredni - doprowadzanie powietrza do pomieszczenia z pomieszczen sasiednich przez
drzwi wewngtrzne lub specjalnie dla tego celu wykonane otwory w przegrodach wewngtrznych.
odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Roboét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

odpowietrzanie miejscowe - zespdl urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegdlne
elementy instalacji ogrzewan wodnych..

polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych prowadzeniem
Budowy.

projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

przewdd nawiewny - przewod doprowadzajacy powietrze do pomieszczenia.

rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

samoczynny zawor odpowietrzajacy - zawor samoczynnie usuwajacy lub doprowadzajacy
powietrze do instalacji ogrzewania wodnego.

urzadzenia Kkontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujace lub rejestrujace poszczegolne
parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

wartoS$ci charakterystyczne - $rednie wartosci ustalone na podstawie badan lub podane
w normach. Symbole charakterystycznych obciazen uzupehia si¢ indeksem umieszczonym u
dotu, asymbole charakterystycznych wartoéci parametrow geotechnicznych - indeksem (n) u
gory.

wartosci obliczeniowe - wartosci uwzgledniajace mozliwe odchylenia od wartosci
charakterystycznych; w przypadku parametrow geotechnicznych uwzgledniajace niejednorodnosé
gruntow oraz niedoktadnos¢ ich badania. Symbole obliczeniowych wartosci obciazen uzupehia
si¢ indeksem r umieszczonym u dotu, a symbole obliczeniowych wartosci parametrow
geotechnicznych - indeksem u géry. Warto$¢ obliczeniowa obciazen
ustala si¢ przez przemnozenie wartosci charakterystycznej przez wspotczynnik obciazenia bgf, a
warto$¢ obliczeniowa parametru geotechnicznego - przez przemnozenie przez
wspotczynnik materiatowy gm.

warunki techniczne przylaczenia - zespot wymagan technicznych, ktére musza by¢ spelnione aby
wnioskowane przez odbiorcg media mogly by¢ dostarczone w przewidziane;j ilosci.

warunki zasilania - dokument wydawany przez dostawcg mediow na wniosek inwestora
w ktorym okresla sig jakie wymagania techniczne nalezy spetni¢ aby dany obiekt (grupa
obiektow) moglt by¢ przyltaczony do sieci (gazowej, energetycznej, wodociagowej,
telefonicznej).

skroty- symbole utworzone najczgséciej z pierwszych liter wyrazow. Skroty uzyte w opracowaniu:
ST - Specyfikacja Techniczna

CPV - Wspolny Stownik Zamoéwien

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

PE - Polietylen

PCW, PCV - Polichlorek winylu

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma
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ZN -
ITB -
NN -
SN -

Zaktadowa Norma

Instytut Techniki Budowlanej
Niskie Napigcie

Srednie Napiecie

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru

1.5.1 Przekazanie Terenu (Placu) Budowy.

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w Danych Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy
oraz nast¢pujace dokumenty:

Pozwolenie na budowe,

Dokumentacj¢ Projektowa,

Dziennik budowy,

Ksigge obmiarow,

Specyfikacjg techniczne.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca otrzyma od Inspektora Nadzoru po przyznaniu Kontraktu co najmniej po dwa;
egzemplarze Dokumentacji Projektowe;j i jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznych. W okresie
przygotowania ofert pelna Dokumentacja Projektowa znajduje si¢ do wgladu w siedzibie
Inspektora Nadzoru.

1.5.3 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1.

Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjno-
wykonawcza dla zrealizowanych Robot - zgodnie z obowiazujacymi przepisami, umozliwiajaca
naniesienie zmian na mapeg zasadnicza, do ewidencji gruntow i budynkéw i ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstalej w oparciu o geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
Robot

2. Wykonawca dostarczy instrukcje obstugi i dokumentacjg techniczno-ruchowa dla dostarczanych

przez niego urzadzen oraz systemoéw technologicznych i AKP. Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot

1.5.4 Zgodno$¢ Robéot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

1.

Dokumentacja Projektowa, dostarczona Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru sa istotnymi
elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentow jest tak
samo wiazace, jak gdyby wystgpowato ono we wszystkich dokumentach.

. W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczba sa wazniejsze od wymiarow okreslonych
wedhug skali rysunku; poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastgpujacej kolejnosci
pod wzgledem waznosci:

*  Specyfikacje Techniczne
*  Dokumentacja Projektowa

. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzy$¢ jakichkolwiek bledow lub brakow w

Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry zadecyduje o dokonaniu niezbgdnych
zmian lub uzupetnien.

. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, profilem podtuznym, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow inzynierskich i
wymaganiami materialowymi, okreslonymi w Dokumentacji Przetargowej oraz w
Specyfikacjach Technicznych.

. Cechy Materialow i elementéw Robdt powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami $rednimi okre$lonego przed tolerancji.
Przedziat tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych odchylen
od wartosci docelowych, jakie sa praktycznie nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub

Specyfikacja Techniczna 1 bedzie to mialo wplyw na niezadowalajaca jako$¢
Robdt, to takie Materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty te rozebrane na
koszt Wykonawcy.



Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Roboét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa,  Specyfikacjami  Technicznymi i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej ST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji.

1.5.5 Zabezpieczenie Placu Budowy
1. Wykonawca jest zobowiazany do ograniczenia do minimum uciazliwosci dla mieszkancow
sasiednich budynkow z tytulu prowadzonych prac budowlanych przez caly okres realizacji
kontraktu, od Daty Rozpoczecia az do Czasu Wykonania i Przejgcia Robot.

Na czas wykonywania Robdt Wykonawca ma obowiazek wykona¢ lub dostarczy¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, =zapory, znaki. Wszystkie znaki, zapory
urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢é zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich
ustawieniem.

1.5.6 Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z
tych tablic bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji powinna by¢
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych
powinien by¢ uwzgledniony w cenach jednostkowych Robét. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robét.

1.5.7 Ochrona $rodowiska podczas wykonywania Robot

1. Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego i
stosowac je w czasie prowadzenia Robot.
2. W szczegolnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastgpujacych warunkow:

Miejsca na magazyny i skladowiska beda tak wybrane, aby nie powodowaly zniszczen
w $Srodowisku naturalnym;
a) Beda podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

* zanieczyszczeniem otoczenia pylami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
* mozliwo$cia powstania pozaru.
¢) Praca Sprzetu uzywanego podczas realizacji Robot nie bedzie powodowal zanieczyszczen w
srodowisku naturalnym poza Placem Budowy.
3. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obciaza Wykonawce

1.5.8 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca begdzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty fatwopalne musza by¢ skltadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
oraz beda zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
w efekcie realizacji Robot albo przez personel Wykonawecy.

1.5.9 Materialy szkodliwe dla otoczenia

1. Materiaty, ktére w sposdb trwaly sa szkodliwie dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

2. Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym, niz dopuszczalne.

3. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robdt beda mialy $wiadectwo dopuszczenia, wy
dane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatdw na srodowisko.

4. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robdt, a po za
konczeniu Roboét ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania ~ wymagan  technologicznych ~ wbudowania. Jezeli  wymagaja  tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode¢ na uzycie tych materiatdow od
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wlasciwych organow administracji panstwowe;.

1.5.10 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkich przepisow do
tyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé o zdrowie i bez-
pieczenstwo swych pracownikow i zapewni¢ wlasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzegt i odpowiednia
odziez dla ochrony o0s6b zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa osob trzecich.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
sa uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

1.5.11 Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

1. Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej i prywatne;j.

2. Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swodj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wilasnos¢. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe Ilub majace warto$¢ archeologiczna
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wiladze konserwatorskie i przerwie
Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i
naziemne o prowadzonych robotach i1 spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robdét w obrgbie Placu Budowy w
mozliwie najkrotszym czasie, nie dhluzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie
Robot. Wykonawca okaze wspotprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robot.

5. Zaktada sig, ze Wykonawca zapozna si¢ z zakresem robdt wymienionych w pkt. 0.4 i ze
planujac swoje Roboty uwzglgdnit ich przeprowadzenie. W zwiazku z tym roboty wymienione
w pkt. 0.4 przeprowadzone w zakresie 1 terminie ustalonym przed podpisaniem
Kontraktu, nie moga by¢ podstawa do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

6. W przypadku uszkodzenia istniejacych instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych,
Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednia instytucje uzytkujaca
lub bedaca wiascicielem tych instalacji i/lub urzadzen, a takze Inspektora Nadzoru. Wykonawca
bedzie wspolpracowat w usunigciu  powstatej awarii  z odpowiednimi  stuzbami
specjalistycznymi.

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych
na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego / Inspektora Nadzoru i
powstate  bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang ~ usunigte na
koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obciaza Wykonawce

1.5.12 Opieka nad robotami

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opick¢ nad Robotami i za wszystkie Materiaty
Sprzet uzywany do Robot.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robét Iub ich elementu w zadawalajacym stanie
to na Polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie podzniej, niz 2
godziny po otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze natychmiast
zatrzymac Roboty.

W czasie trwania robot nie moga ulec pogorszeniu warunki uzytkowania sasiednich
budynkéw przez ich mieszkancow.

W okresie od przekazania Placu Budowy do Przejgecia Robot Wykonawca odpowiada za
wlasciwe utrzymanie znakow geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca
naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

1.5.13 Przestrzeganie prawa

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wiadz centralnych
wladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob
sa zwiazane z realizacja Robdt lub moga wptywac na Roboty.

2. W czasie prowadzenia Robdot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich regulacji wy-
mienionych w pkt. 1 i stosowa¢ si¢ do nich.



1.5.14 Prawa patentowe

Jezeli od Wykonawcy wymaga si¢, lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione, uzycia
rozwigzania projektowego, urzadzenia, materialu lub metody, ktére sa chronione patentem
Iub innym prawem wlasno$ci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone
prawem, dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwiazania, urzadzenia, materiatu lub metody.

Wymagania okreslone w pakt. 1 powinny by¢ speinione przez Wykonawce przed przy
stapieniem do robdt, w ktorych maja zastosowanie chronione rozwiazania, urzadzenia
materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowaé Inspektora Nadzoru o uzyskaniu
wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w' razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutlowanych w pakt. 1 i 2 spowoduje nastgpstwa finansowe lub
prawne, to w calosci obciaza one Wykonawcg.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

1. Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot powinny by¢ nowe i
nieuzywane, odpowiada¢é wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specy-
fikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowiazujacych norm i przepisoéw, mie¢ wymagane polskimi przepisami aprobaty i certyfikaty,
w tym rowniez $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa z 3 kwietnia 1993 r.
certyfikaty bezpieczenstwa.

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z dostarczeniem Materiatdéw do Robot.

3. Producent lub dostawca materialow i urzadzen zostaly podane w projekcie budowlanym
przyktadowo, aby okresli¢ standard wykonania. Wykonawca moze zmieni¢ producenta lub
dostawce pod warunkiem, ze zaproponowane materialy lub urzadzenia beda miaty standard nie
nizszy niz przyjety w projekcie. Zamiana powinna by¢ zaakceptowana przez
projektanta.

2.2 Zrédla uzyskiwania Materialéw

1. Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatow
przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédlta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych Materialow oraz odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych i probki.

Zatwierdzenie partii Materiatbw z danego zrédla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
wszystkich Materialow z tego Zrodla.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodlta  spelniaja w  sposob  ciagly wymagania  Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

2.3 Pozyskiwanie Materialoéw miejscowych

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
Materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane
przez Inspektora Nadzoru i jest zobowiazany dostarczy¢é Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed przystapieniem do eksploatacji tych zrodet.

2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
wszystkich Materiatow, uzytych do realizacji Robét.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy badz zlozone we wskazanym przez Inspektora Nadzoru miejscu. Jezeli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatbw do innych Robét niz te, dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych Materialbw zostanie przewartoSciowany przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdy element Robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane badZz nie zaakceptowane Materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i skladowanie Materialéw

1. Wykonawca zapewni, aby Materialy sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robot) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swa jakosé
wlasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
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uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy - w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce 1 przez niego optaconych. Po  zakonczeniu Rob6t  miejsca
tymczasowego sktadowania materiatlow beda doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.6 Wariantowe stosowanie Materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ zastosowania w
wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swym zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru.

3. SPRZET

1.

4

5.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania tylko takiego Sprzgtu, ktory nie spowoduje nie
korzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robdét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i jakosci
wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci
(PZJ) Iub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku
braku ustalen w powyzszych dokumentach. Sprzgt winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ Sprzgtu bgdzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i1 wskazaniach
Inspektora Nadzoru i w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet, bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajgty do wykonania Robét, bedzie utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bgdzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych do

puszczenie sprzgtu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczne przewiduja mozliwo$¢ uzycia
sprze¢tu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego sprzgtu co najmniej 3 tygodnie przed
jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzgt nie moze by¢ poézniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantuja zachowania warunkéw Kontraktu
zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie

wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i na wilasciwosci przewozonych
Materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami

okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora
Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace

przepisow ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie odpowiadaja warunkom Umowy,
beda na polecenie Inspektora Nadzoru usunigte z Placu Budowy.

Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
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1.

2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Roboét oraz za jako$¢ zastosowanych
Materiatow i wykonywanych Robdt zgodnie z postanowieniami Warunkow Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzegdnymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wy
znaczeniu Robot zostana poprawione, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, przez
Wykonawcg na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji badz odrzucenia Materiatow i/lub

elementdw Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji  Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan 1 obserwacji podczas



produkcji i prob Materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

6. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawceg nie
pézniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania
Robot. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

6.2

6.3

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci (PZJ) dla Robét, w ktdérym zaprezentuje on za
mierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa Specyfikacjami Technicznymi
oraz Poleceniami i Ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

2. Program Zapewnienia Jakos$ci bedzie zawieraé:

a) czg$¢ ogblna podajaca:

organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Roboét,

zasady BHP

* wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz o0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych
elementéw Robot,

* system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
Robot,

* wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasne
go lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

* sposob oraz formg gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapisow pomiaréw,
a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany  sposob 1 forme przekazywania tych informacji  Inspektorowi
Nadzoru;

b) czgs¢ szczegdlowa podajaca dla kazdego rodzaju Robot:

* wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi,

* rodzaje i ilo§¢ $rodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
itp.,

* sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci podczas
transportu,

* sposob i procedur¢ pomiaréw i1 badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczego6lnych elementéw Robot,

* sposob postgpowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci Robot i jakosci Materiatow. Wykonawca
zapewni  odpowiedni  system kontroli, obejmujacy personel, laboratorium, sprzet
zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan Materialow
oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania Materiatbw oraz Robdt z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.

Wykonawca dostarczy Inzynierow i §wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja

wazng legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm i wytycznych okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywat Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociagnigciach urzadzen, sprzgtu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociagnigcia te

beda tak powazne, ze moga wplyna¢é ujemnie na wyniki badan, Inspektor

Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatow i dopusci je do uzycia dopiero

wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy Wykonawcy zostana usunig¢te i stwierdzona zostanie

odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie koszty, zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem
badan ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek.

Inspektor Nadzoru bgdzie miat zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania
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tych Materiatéw, ktore budza jego watpliwosci, co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie
koszty te poniesie Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcee 1 zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru beda opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowaé bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru na  piSmie wyniki do  jego
akceptacji.

6.5 Raporty z badan

1. Wykonawca bedzie przekazywat Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie p6zniej jednak, niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

2. Kopie wynikow badan beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

1. Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania Materiatlow u zrédita ich wytwarzania; Wykonawca
zapewni mu przy tym wszelka potrzebna pomoc.

2. Inspektor Nadzoru bgdzie ocenial zgodno$¢ Materiatdéw i Robot z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawecg.

3. Inspektor Nadzoru moze na wiasny koszt pobiera¢ probki Materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenia badan powtdérnych lub dodatkowych, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materialow i Robot z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

6.7 Atesty jako$ci Materialow i Sprzetu

1. W przypadku Materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane Specyfikacjami Technicznymi,
kazda partia tych Materiatbw dostarczona do Robdt bedzie posiadala atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy.

2. Wyroby przemystowe winny posiadaé certyfikaty wydane przez producenta, poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

3. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materialy posiadajace atest, stwierdzajacy ich
petna zgodno$é z warunkami kontraktu. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne
legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich
wilasciwosci  ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie Materiaty lub
urzadzenia zostang odrzucone.

7 DOKUMENTY BUDOWY

7.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajace
go i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia Rozpoczecia Robdt do konca Okresu
Gwarancyjnego (Okresu Odpowiedzialnosci za Usterki). Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyly przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na
Placu Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktora dokonata
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wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy beda czytelne, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim. Zataczone do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

Datg przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,

Date akceptacji przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu Robdt,

Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegdlnych elementow Robét,

Przebieg Roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

Daty i przyczyny wstrzymania Robot,

Zgtoszenia 1 daty odbiorow Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, odbiorow
czeSciowych (jesli takie beda wy stgpowacd) 1 koncowych,

Wyjasdnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, Warunki atmosferyczne, przerwy lub
ograniczenia w pracy spowodowane zta pogoda,

Zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

Dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

Date dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robot,

Dane dotyczace jako$ci Materiatlow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan,
z podaniem kto je przeprowadzat,

Inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy musza by¢ podpisane przez
Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis

dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do zajecia stanowiska.

Projektant nie jest strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

7.2 Ksiega Obmiarow

Ksigga Obmiarow stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych

Robot.

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sig w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych

w Wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje si¢ je do Ksiggi Obmiarow.

7.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe, orzeczenia o jakosci materiatdw, receptury,
kontrolne wyniki badan, itp. beda gromadzone w sposob okreslony w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowi¢ beda zataczniki do Swiadectwa Przejecia Robét.

7.4 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig - oprocz wymienionych powyzej - nastgpujace dokumenty.

pozwolenie na realizacjg inwestycji,

protokoty przekazania Placu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
Swiadectwa Przejecia Robot,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencja na budowie.

7.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

1. Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Placu Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

2. W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w

3.

formie przewidzianej prawem.
Inspektor Nadzoru bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentow budowy. Nalezy

tez je udostepnia¢ Zamawiajacemu na jego zyczenie.
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OBMIAR ROBOT

8.1 Ogolne zasady Obmiaru Robot

1. Obmiar Robot bedzie okre$lat faktyczny zakres wykonanych Roboét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych w Wycenionym
Przedmiarze Robot.

. Obmiar Robot dokonywany bedzie zgodnie z Klauzula Warunkow Kontraktu.

. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiarow.

. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy =z obowiazku ukonczenia wszystkich
Robét. Biedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar wykonywanych Robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia wynikajaca z platnosci na

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w Umowie lub uzgodnionym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

A OWIN

8.2 Zasady okreSlania iloSci Robét i Materialow

Dhugosci i odleglosci migdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowe;j, szerokosci - po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli wilasciwe dla danych Robot nie podaja tego inaczej, to objgtosci beda wyliczane w
m’ - jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Iloéci, ktore maja by¢é obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach -
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetniane
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksigdze Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksigdze,
szkice te beda dolaczone w formie odrgbnego zalacznika do Ksiggi. Wzor
takiego zatacznika bedzie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Rob6t wymagaja akceptacji Inspektora Nadzoru
przed ich uzyciem.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawcg. Beda one posiadaé
wazne $wiadectwa atestacji.

3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji Robot.

8.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzadzenia we wlasciwym stanie, zapewniajac w sposob
ciagly zachowanie ich doktadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8.5 Termin i czestotliwo$¢ przeprowadzania pomiarow

Obmiary beda przeprowadzane przed czgSciowym lub koncowym Przejeciem Robdt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robot i/lub zmianie
Wykonawcy Robot.

Obmiary Robdt zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot.

Obmiary Robot ulegajacych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

ODBIOR ROBOT

9.1 Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegaja
nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

» odbior Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

+  przejecie odcinka lub/i catosci Robot (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robot od-
powiednio dla odcinka lub calosci Robot),

+ odbiér ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robot - wystawienie Swiadectwa Wypeienia
Gwarancji).



9.2 Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie Warunkami Umowy.

9.3 Swiadectwo Przejecia Rob6t

Swiadectwo Przejecia Robét bedzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy.

9.4 Dokumenty Przejecia Robot

Dokumentem stwierdzajacym dokonanie Przejecia Roboét jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone wg

wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

Dla celow Przejecia Robot Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,

dokumentacjg powykonawcza podana w pkt. 1.5.4 powyzej, w tym dokumentacjg
geodezyjna umozliwiajaca naniesienie zmian na mapg zasadnicza, do ewidencji
gruntow i budynkéw i1 ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstalej w
oparciu o geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza,

uwagi 1 Polecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Roboét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen,

receptury i ustalenia technologiczne,

Dziennik Budowy i Ksigge Obmiarow,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow,

opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zalaczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

sprawozdanie techniczne,

instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

zakres 1 lokalizacj¢ wykonanych Roboét,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Inspektora Nadzoru,

uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

Date Rozpoczecia 1 Date Ukonczenia Robot.

9.5 Odbiér ostateczny - Swiadectwo Wypelnienia Gwarancji

1.

2.

Swiadectwo Wypelnienia Gwarancji wystawione zgodnie z Klauzula Warunkéw Kontraktu
begdzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robot - odbior ostateczny.

Ostateczne zatwierdzenie Robot po wygasnigeiu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialno$ci za
usterki) nastapi po usunigciu  wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie
Przejgcia oraz tych, ktore wystapity w Okresie Gwarancji.

Ostateczne zatwierdzenie Robdt bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad omowionych powyzej.

10. Podstawa platnoSci

10.1.Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji

projektowe;.

Cena jednostkowa obejmuje:

robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

warto§¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i

transportu na teren budowy,

wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
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koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawceg za dana pozycje w wycenionym $lepym kosztorysie jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robdt objetych ta pozycja
kosztorysowa.

10.2.Warunki Kontraktu i Wymagania Ogoélne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Kontraktu (umowy) i Wymagan Ogdlnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie (min. zaplecze Wykonawcy, koszty gwarancji i ubezpieczen).

10.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

W ramach tego punktu nalezy wycenic:
e przygotowania i uzyskanie akceptacji projektu organizacji ruchu na czas budowy,
e optlaty za ewentualne czasowe zajgcie terenu,

e wykonanie objazdoéw i przejazdow zgodnie z projektem (jezeli takowe sa niezbedne, obok tych
objetych Kontraktem),

e tymczasowa przebudowe urzadzen obcych

e ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu i
projektem organizacji ruchu na czas budowy,

e utrzymanie ruchu publicznego,

e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatet oraz rozbidrke objazdow.

10.4. Zaplecze Wykonawcy

10.4.1. Wymagania

Wykonawca zorganizuje 1 urzadzi Zaplecze Wykonawcy. Lokalizacja obiektow Zaplecza nie bedzie
mie¢ wplywu na przebieg prac objgtych Kontraktem oraz nie spowoduje ich wstrzymania oraz uzyska
akceptacje Inzyniera.

Obiekty zaplecza zostang zainstalowane i eksploatowane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Obiekty zaplecza zostana zainstalowane na terenie przygotowanym przez Wykonawcg. Teren
Zaplecza zostanie przez niego ogrodzony i oznakowany.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie i uporzadkowanie terenu pod obiekty zaplecza, jak rowniez
do usunigcia wszelkich przeszkod i elementéw uniemozliwiajacych rozpoczecie prac.  Ponadto  Wykonawca
zobowiazany jest do utrzymywania placu budowy w nalezytym porzadku, usuwania zbgdnego sprzgtu i
wyposazenia, niewykorzystanych materiatdéw, $mieci odpadkow itp.

Wykonawca zorganizuje Zaplecze Zamawiajacego w bezposrednim sasiedztwie Zaplecza Wykonawcy.

10.4.2. Podstawa platnoSci

W ramach sumy ryczaltowej wyszczegélnionej w ofercie na poczet organizacji Zaplecza Wykonawcy,
Wykonawca zapewni:

Instalacjg obiektow Zaplecza Wykonawcy

Eksploatacjg obiektow i utrzymanie ich infrastruktury technicznej w dobrym stanie,

w tym koszty eksploatacyjne,

zabezpieczenie antywlamaniowe, urzadzenia BHP i bezpieczenstwa pozarowego,

utrzymanie obiektow w tadzie i porzadku

likwidacje¢ zaplecza i doprowadzenie terenu do nalezytego porzadku.
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10.4.3. Podstawa platnosci

W ramach sumy ryczattowej wyszczegolnionej w ofercie przeznaczonej na pokrycie kosztow zaplecza
Zamawiajacego, oferent uwzgledni pokrycie nastgpujacych kosztow:
pomieszczenia biurowe wraz z zapleczem sanitarnym wyposazone w instalacje elektryczna, telefoniczna i
ogrzewanie

miejsce parkingowe

wyposazenie biura

Konserwacja i utrzymanie wyposazenia biura w dobrym stanie technicznym,

oraz wymiana na nowe w razie koniecznosci

Konserwacja i utrzymanie pomieszczen biurowych i ich wyposazenia technicznego w dobrym stanie,
w tym koszty eksploatacyjne

Zabezpieczenie antywlamaniowe pomieszczen biurowych wraz z urzadzeniami BHP oraz bezpieczenstwa
pozarowego.

Utrzymywanie pomieszczen w tadzie i czystosci.
Zaopatrzenie w biurowe materiaty eksploatacyjne

Likwidacja zaplecza biurowego i sprzatanie terenu.

10.4.4. Ubezpieczenie Wykonawcy

Koszt ubezpieczenia zgodnie ponosi Wykonawca. Sposob rozliczenia - suma ryczattowa. Platnos¢ -
polisa ubezpieczeniowa.

10.4.5. Gwarancja nalezytego wykonania i inne wymagane poreczenia gwarancyjne

Kwote zaliczki na poczet gwarancji nalezytego wykonania rob6t oraz wszelkich innych wymaganych
porgczen gwarancyjnych ponosi Wykonawca. Metoda obmiaru - suma ryczaltowa. Platnos¢ - zaliczka na
poczet gwarancji nalezytego wykonania robot oraz wszelkich innych wymaganych poreczen gwarancyjnych.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28
marca 1972 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowla-
no-montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) - wejscie w zycie 20.09.2003

r.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, w Scistej zgodzie z Polskimi Normami
(PN)przepisami obowigzujacymi w Polsce.
Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy
(PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng cze¢s$¢ i1 czytaé tacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich
zawartos$cia i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej
niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;j.
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